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PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, POR LA EPE PMVU 

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA “VICTORIA ADRADOS” DE 

SALAMANCA.   

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 1-. OBJETO DEL CONTRATO.- Es el objeto de este contrato la ejecución de las obras 

de construcción del Centro de Convivencia “Victoria Adrados” entre las calles Avenida de Villamayor, 

Arapiles, Tejares, Quinta y Plaza Maestro García Bernalt de Salamanca, integrado por 45 viviendas 

protegidas de alquiler (accesibles), 239 plazas de garaje (26 para personas con movilidad reducida), 42 

trasteros y 2 locales, uno de ellos para albergar el Centro Municipal Integrado (C.M.I) y el otro 

programas dotacionales.    

 La codificación del contrato (CPV-2008) es 45210000-2. Trabajos de construcción de inmuebles.  

 Las características de las obras y las condiciones en que deben realizarse se encuentran 

detalladas en el proyecto redactado por los arquitectos D. José Ángel Perfontán Guerrero, Dª. Beatriz 

Diosdado Calvo, D. Andrés García Alcalde y D. Eugenio Corcho Bragado que formará parte del 

contrato. 

 Tendrá carácter contractual dicho proyecto con los documentos que lo integran, entre otros el de  

prescripciones técnicas particulares que regirán en la ejecución de la obra, el presente pliego así como 

la proposición económica y el resto de contenidos de la oferta del adjudicatario. 

  

 Artículo 2-. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.-  El valor estimado del contrato asciende a la 

cantidad de siete millones setecientos un mil quinientos treinta y siete euros con setenta céntimos de 

euro (7.701.537,70€), siendo el total del I.V.A. un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos veintitrés 

euros con treinta céntimos de euro (1.134.323,30€) según el siguiente desglose recogido en el resumen 

del presupuesto de la obra:   

CONCEPTO % TOTAL CONTRATA € CONTRATA %  I..V.A. € I.V.A.

Vivienda protegida 36,891 2.841.174,27 € 4,00 113.646,97 €

Plazas de garaje 39,535 3.044.802,93 € 21,00 639.408,62 €

Trasteros 2,194 168.971,74 € 21,00 35.484,07 €

Local 9,168 706.076,98 € 21,00 148.276,17 €

Centro cívico mpal 12,212 940.511,78 € 21,00 197.507,47 €

TOTAL 100,000 7.701.537,70 € 1.134.323,30 €
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 El presupuesto total que sirve de base para la licitación asciende a la cantidad de ocho millones 

ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un euros (8.835.861,00€). 

  

 Artículo 3-. EXISTENCIA DE CRÉDITO.-  El presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2016 

recoge el importe de 4.683.320,67 euros - capítulo 60, subcuenta 60600009 otras actuaciones 

dotacionales- para la realización de citada construcción. El importe restante se recogerá en ejercicios 

futuros.  

 

 Artículo 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- El plazo de ejecución del contrato se 

establece en veinticuatro (24) meses. El plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo para la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo no podrá ser superior a treinta (30) días desde la formalización del contrato. 

  

 Artículo 5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- El órgano de contratación es el Consejo de 

Administración de la EPE PMVU, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.c) de sus Estatutos. 

 

 Artículo 6.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.-   El expediente se tramita por vía ordinaria sin 

reducción de plazos.   

 De acuerdo con el presupuesto de ejecución, se somete el contrato a las condiciones previstas 

para los contratos sujetos a regulación armonizada según las previsiones de los artículos 13, 17 y 190 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre.  

  

 Artículo 7.- PERFIL DE CONTRATANTE.- El acceso al Perfil de contratante será a través del 

portal del PMVU del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 

TRLCSP, a través de la siguiente dirección:  

 https://www.aytosalamanca.gob.es/es/perfilcontratante/perfilpmvu/index.html 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 Artículo 8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- La adjudicación del contrato se llevará 

cabo por procedimiento abierto con varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato  

según los artículos 157 y siguientes del TRLCSP.  

 

https://www.aytosalamanca.gob.es/es/perfilcontratante/perfilpmvu/index.html
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 Artículo 9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Podrán acudir a la contratación las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acrediten solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional y cuenten con la clasificación Grupo C, Subgrupo 2/4/6, 

Categoría “5” y que no estén afectados por las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 del 

TRLCSP.  

Referidas empresas deberán tener como finalidad realizar actividades que tengan relación 

directa con el objeto del contrato y dispongan de una organización dotada de elementos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del mismo, contando con la habilitación empresarial 

exigible de conformidad con el art. 54 del TRLCSP y deberán acreditar el cumplimiento de las normas 

de garantía previstas en el art. 80 TRLCSP; de igual modo será de aplicación el art. 55 TRLCSP para 

las empresas no comunitarias, debiendo estas empresas presentar la documentación en castellano, 

haciéndose las traducciones de forma oficial (art. 23 RGLCSP). Podrá contratarse con uniones de 

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 59  

del TRLCSP. 

 

 Artículo 10.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.- La documentación se 

podrá entregar hasta las 13:00 horas en la Secretaría de la EPE PMVU del Ayuntamiento de 

Salamanca dentro del plazo de admisión de cincuenta y dos (52) días naturales desde la fecha de del 

envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea (art. 159.1 TRLCSP). Cuando el último día sea 

inhábil, o coincida en sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 Dentro del mismo plazo podrán presentarse por correo. En tal caso el licitador deberá justificar 

la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la oferta mediante télex, fax (923 281 329), telegrama o correo electrónico 

(pmvu@aytosalamanca.es). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

documentación, si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 

terminación del plazo señalado en el anuncio. 

 Las empresas podrán examinar el proyecto, aprobado por la EPE PMVU, en la sede del 

Patronato, C/ Pozo Amarillo nº 2, 2ª planta, disponiendo electrónicamente de los pliegos en el Perfil de 

Contratante indicado en el artículo 7.   

 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por parte del empresario 

de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con la EPE PMVU. 

 Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción 

de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la 

transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las 

mailto:pmvu@aytosalamanca.es
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sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes 

del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 

capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las 

condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el 

procedimiento de adjudicación. (Art. 149 TRLCSP). 

  

Artículo 11.- DOCUMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN.- La documentación constará de 

tres sobres, numerados y cerrados en el exterior de los cuales deberá figurar la denominación de la 

obra, denominación y número del sobre y nombre del licitador. 

 

 Sobre nº 1: “Documentación general” (Se presentarán documentos originales, copias 

compulsadas o legalizadas ante Notario): En su interior se hará constar, en hoja independiente, un 

índice de su contenido, constando al menos los siguientes documentos:  

 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

 b) Los que acrediten la clasificación de la empresa. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 

posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.  

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 

de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 

empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

 e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 

la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

  

 Las circunstancias anteriores podrán acreditarse mediante certificado emitido por el Registro de 

licitadores de Castilla y León acompañado de declaración personal de vigencia de dichos datos.  

  

 De acuerdo con el artículo 146.4 TRLCSP la documentación indicada puede sustituirse por una 
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declaración responsable del licitador indicando que cumple esas condiciones sin perjuicio de ser le 

requerida la misma por el órgano de contratación. En todo caso el licitador adjudicatario deberá acreditar 

ante el órgano de contratación de modo previo a la adjudicación del contrato la posesión y validez de los 

documentos exigidos. 

 

 Sobre nº 2: “Otros contenidos de la oferta”. En su interior se hará constar, en hoja 

independiente, un ÍNDICE-RESUMEN conciso de su contenido, que podrá venir referido a: 

 Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto a mejoras o ampliación de las 

garantías ofrecidas que superen las mínimas exigidas por el Pliego conforme al Anexo nº 3.   

 Descripción detallada de las propuestas de variantes ofrecidas, en su caso, que manteniendo al 

menos las prestaciones exigibles por la normativa supongan un ahorro económico, 

pormenorizando su importe y las partidas de proyecto que modifican conforme al Anexo nº 3. 

 Análisis del plan y programa de trabajo debidamente justificado en función de la relación de 

medios humanos y técnicos que se ofrezcan, de las características propias de la obra, de las 

condiciones meteorológicas y otros similares conforme al Anexo nº 3.  

 Relación de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribirán a la obra, incluyendo 

organigrama del personal dedicado a la obra, titulación y experiencia en obras similares. Deberá 

indicarse la identidad de las personas que representarán al Contratista como Jefe de Obra y 

como Responsable Mantenimiento Posventa del Contratista. La sustitución de cualquiera del 

personal ofertado, especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de Obra y encargado, 

deberá contar con la titulación exigida y/o experiencia similar al ofertado, así como con la 

aprobación y visto bueno de EPE PMVU.  

 Declaración del responsable que recoja los siguientes compromisos por parte de la empresa, en 

caso de resultar adjudicataria del concurso:  

  1: Mantener durante la ejecución del contrato al menos la relación de medios técnicos, 

humanos y materiales que se adscribirán a la obra.  

  2: Prestar un servicio de mantenimiento posventa que, al menos, incluya la permanencia, 

durante el plazo de un año desde la fecha de la entrega de las viviendas a los arrendatarios, de 

un equipo coordinado por el responsable del servicio de posventa de la empresa constructora e 

integrado por profesionales que hayan intervenido en la obra responsables del mantenimiento y 

reparación de las incidencias. Se facilitará un teléfono permanente de contacto y una dirección de 

correo electrónico, así como el protocolo detallado de actuación que se seguirá en la resolución 

de las reclamaciones presentadas. Las reclamaciones que los adquirentes hagan llegar a EPE 

PMVU serán trasladadas por correo electrónico al responsable de mantenimiento posventa del 

Contratista, para que en el plazo que expresamente se le haya indicado, justifique su reparación. 
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Se realizará un registro de las incidencias, las actuaciones realizadas y los justificantes que se 

entregará mensualmente por la empresa al Patronato. 

 Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una declaración en la que se 

relacionen los subcontratistas con los que la Empresa concertará, en su caso, la ejecución parcial 

del contrato, indicando las partes del contrato objeto de subcontratación, la experiencia de los 

subcontratistas en obras similares y la concurrencia de los requisitos establecidos en los 

apartados a) y b) del apartado 2 del art. 227 del TRLCSP.  

En todo caso, la empresa adjudicataria deberá acreditar que el porcentaje de subcontratación no 

supera los máximos legales; que los subcontratistas con los que contratará son, precisamente, 

los relacionados en la declaración realizada en la oferta, la capacidad para contratar de los 

subcontratistas, acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 

prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP; acreditar mediante 

certificación estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en la Seguridad 

Social y haber afiliado y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a su servicio. 

 

 Sobre nº 3: “Proposición Económica”. Los licitadores presentarán las ofertas conforme al 

modelo de solicitud que figura como Anexo nº 1 y teniendo en cuenta los criterios económicos que 

figuran en el Anexo nº 3. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. No se podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otra empresa, si lo hubiere hecho individualmente o 

figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a 

la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.  

 En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre Valor Añadido que deba ser repercutido (artículo 145.5 TRLCSP). Las ofertas que excedan del 

precio de licitación formulado por la EPE PMVU serán rechazadas. 

 

 Artículo 12.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES - La Mesa de Contratación de carácter 

permanente de esta entidad que figura en el perfil de contratante (artículo 7), finalizado el plazo de 

admisión de la documentación, procederá a:   

 - El examen y calificación de la documentación correspondiente al "SOBRE Nº 1: 

DOCUMENTACIÓN GENERAL". Si se observaren defectos u omisiones subsanables se concederá un 

plazo no superior a tres (3) días hábiles para que el licitador corrija o subsane los mismos. Si la 

documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se 

rechazará la proposición. 

 - En el plazo de 7 días desde la fecha de apertura de la documentación del sobre nº 1 a la 

apertura en acto público, convocado en el perfil del contratante, del "SOBRE Nº 2: OTROS 
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CONTENIDOS DE LA OFERTA", elaborándose el informe de valoración correspondiente a las distintas 

ofertas y dejando constancia documental de ello.  

 - En todo caso en el plazo máximo de un mes desde la fecha de finalización del plazo para 

presentar ofertas a la apertura del "SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA" se llevará a cabo en el 

lugar, día y hora señalado en el perfil de contratante, teniendo el carácter de acto público. En dicho acto 

se dará  lectura Integra al contenido de las proposiciones económicas formuladas por los licitadores, 

declarando válidas y admitidas, las que cumplan con los requisitos previstos en este Pliego y en el 

TRLCSP, dándose por terminado el acto sin efectuar la adjudicación, elevando las proposiciones al 

Servicio Técnico para la elaboración del correspondiente informe. En caso de identificarse ofertas con 

valores anormales o desproporcionados se estará a lo dispuesto en el artículo 152.3 TRLCSP.  

 - Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán 

designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 

especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento. 

 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 

deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esta información. 

- Retirada documentación de la EPE PMVU: Transcurridos TRES (3) MESES desde el acuerdo 

de adjudicación definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, sin que el 

licitador no adjudicatario de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se 

entenderá que el interesado renuncia a ella, pudiendo este PMVU, sin necesidad de previo aviso o 

comunicación alguna, dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso 

proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. 

 

 Artículo 13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.- El Órgano de Contratación, tal como 

señala el art. 151.1 del TRLCSP, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. 

Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación y valoración establecidos.  

 

 Artículo 14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. A la vista de las proposiciones presentadas, la 

EPE PMVU resolverá sobre la adjudicación del contrato a la Empresa que en su conjunto haga la 

proposición más ventajosa que será la que alcance la mayor puntuación, atendiendo a criterios 

directamente vinculados al objeto del contrato, sin perjuicio del derecho a declararlo desierto, todo ello 

tal y como se detalla en el anexo nº 3. 
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 Artículo 15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR.- El órgano de contratación, de acuerdo con el 

art. 151.2 del TRLCSP, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 

ventajosa para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 

que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las administraciones local, estatal y autonómica, y 

con la Seguridad Social,  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 

acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo 

estipulado en la cláusula 17.  

 Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá 

presentar originales y copias auténticas de los siguientes documentos: 

 Certificaciones expedidas por los organismos competentes en cada caso, acreditativas de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Alta en el IAE. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la documentación del licitador 

siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

Artículo 16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.- 

 La adjudicación del contrato deberá producirse en el plazo de 2 meses a contar desde el día 

siguiente a aquel en que se produjo la apertura de licitación.   

Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el órgano de contratación adjudicará el 

contrato en el plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

 Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario las condiciones 

necesarias para ello, la EPE PMVU podrá efectuar sucesivamente una nueva adjudicación el licitador 

siguiente por su orden y siempre que éste preste su conformidad, en cuyo caso le concederá un plazo 

de cinco (5) días hábiles para aportar la documentación detallada en el artículo anterior. 

  

 Artículo 17.- FIANZA.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más 

ventajosa deberá acreditar en el plazo establecido en el artículo 15, la constitución de la garantía 

definitiva por el 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 La garantía definitiva deberá prestarse en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del 

TRLCSP, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP a los efectos de constitución, 

reposición y reajuste de garantías.   
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 La garantía responderá de todos los conceptos enumerados en el artículo 100 del TRLCSP, 

regulándose su ejecución, devolución y cancelación según lo dispuesto por los artículos 101 y 102 

TRLCSP y 63, 64 y 65 RGLCAP así como por los restantes preceptos que afecten a estas materias 

entre los reseñados en los apartados anteriores.   

  

CAPÍTULO III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 Artículo 18.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN.- La formalización del contrato no podrá 

efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos.   

El contenido mínimo del contrato se ajustará a los términos establecidos en el art. 26 y 115.3 del 

TRLCSP. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Cuando por causas 

imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el 

mismo con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose 

adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con la 

conformidad del nuevo adjudicatario. 

En cumplimiento del artículo  154.2 TRLCSP, se dará publicidad a la formalización del contrato 

mediante el envío en un plazo no superior a 48 días al Diario Oficial de la Unión Europea  e igualmente 

a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 Artículo 19.- GASTOS DEL CONTRATISTA.- Serán de cuenta del contratista los gastos de 

publicación de la adjudicación cuando sea preceptiva y los de instalación de la valla publicitaria (cartel)  

de la obra:   

El contratista abonará en concepto de gastos derivados del anuncio de licitación y adjudicación  

el importe señalado hasta un máximo de 500,00 € antes de la primera certificación o, en su caso, 

deducido de ésta.    

Igualmente está obligado a instalar a su costa la valla publicitaria (cartel) de la obra con arreglo 

a las dimensiones y características señaladas en este pliego.   

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

 Artículo 20.- ABONOS AL CONTRATISTA.- El importe de las obras ejecutadas se acreditará 

mensualmente al contratista mediante certificaciones expedidas por el Director facultativo, en los 
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primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes al que correspondan. 

 El contratista dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción 

de la certificación y de la relación valorada que debe remitirle el facultativo, para prestar su conformidad 

o formular reparos. Transcurrido el plazo sin contestación por el contratista, ambos documentos se 

considerarán aceptados por el contratista como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

 En los supuestos de formulación de reparos, los mismos deberán ser resueltos en el plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles desde su interposición. 

 Se considera importe de obra a satisfacer al contratista la cantidad resultante de las 

deducciones practicadas a la certificación mensual indicadas en los pliegos de condiciones (técnico y 

administrativo). 

 Conforme al artículo 84.1.2f) de la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo actúa como empresario; la factura 

correspondiente será registrada previamente en el Servicio Económico-Financiero de esta entidad 

como órgano de la misma con facultades en materia de contabilidad y después conformada por sus 

Servicios Técnicos. En la factura constará la identificación del destinatario de acuerdo con la 

disposición adicional 33.2 del TRLCSP.  

 

 Artículo 21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.- La EPE PMVU, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 52 del TRLCSP podrá ejercer de una manera continuada y directa la inspección y vigilancia en 

la ejecución de las obras a través de un responsable del contrato designado al efecto, sin perjuicio de 

las facultades que le corresponden al Director facultativo. 

 

 Artículo 22.- OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA.-  

1. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y de Gestión de Residuos, respecto de las obras 

objeto del contrato, sin que en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el Patronato. 

2. En aplicación del estudio de seguridad y salud incluido en el Proyecto, o en su caso, del 

estudio básico, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o en el estudio básico. 

Deberá estar aprobado el plan por el Patronato antes del inicio de la obra. 

3. En aplicación del estudio de gestión de residuos incluido en el Proyecto, o en su caso, del 

estudio básico, el contratista elaborará un plan de residuos en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el estudio o en el estudio básico. Deberá estar aprobado 

el plan por el Patronato antes del inicio de la obra y durante el transcurso de la misma presentará las 

autorizaciones de vertidos, presentando al final de la misma el certificado de gestión de residuos. 
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4. La empresa contratista debe permitir bajo supervisión y coordinación de la Dirección 

Facultativa cuantas actuaciones ajenas al contrato considere oportuno la propiedad. 

5. La empresa contratista está obligada a facilitar al final de la obra -plazo máximo quince días 

desde el certificado final de obra emitido por la dirección facultativa- toda la documentación necesaria 

para la entrega de las viviendas como altas, proyectos, inscripciones y registros en industria, 

telecomunicaciones, empresas suministradoras y otras, siendo de su cuenta los gastos que ello 

ocasione.    

6. En caso de no obtener un informe de evaluación acústica favorable a la finalización de la 

obra, será por cuenta del contratista la realización de las medidas correctoras necesarias y de los 

nuevos informes de evaluación acústica.  

 

 Artículo 23.- CARTEL DE OBRA.- Se colocará a pie de obra y en lugar visible DOS (2) carteles 

donde se establezca la normativa de viviendas de protección oficial; DOS (2) carteles con el anagrama 

del PMVU y los datos de la obra; y DOS (2) carteles con los datos de la licencia de obras concedida 

según la normativa del PGOU de Salamanca, con la inclusión del anagrama del Patronato y del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca. Los carteles serán rígidos, resistentes a la intemperie y correctamente 

anclados con dimensiones de 2,40m x 1,00m, excepto los de datos de licencia que serán de 1,25m x 

1,36m según las normas del PGOU. Los carteles estarán colocados desde la adjudicación de las obras 

hasta la entrega de las mismas. 

 

 Artículo 24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA. INDEMNIZACIÓN 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- El contratista está obligado al cumplimento del plazo total de ejecución 

del contrato, así como de sus plazos parciales si los hubiere. Si llegado el término de cualquiera de los 

plazos, el contratista hubiere incurrido en demora por causas imputables al mismo, la EPE PMVU podrá 

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades siguiendo el 

régimen previsto en los arts. 212 y 213 del TRLCSP. La aplicación y pago de estas penalidades no 

excluye la indemnización a que la EPE PMVU pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados 

con motivo del retraso imputable al contratista. En todo caso la constitución en mora del contratista no 

requerirá intimación previa por parte de la EPE PMVU. Mientras no se apruebe el programa de trabajo 

presentado por el contratista, regirá el que conste en el proyecto o, en su caso, el presentado por el 

licitador en la fase de licitación. 

 El incumplimiento de la empresa del art. 11 de la oferta, relativo al compromiso de la prestación 

del servicio de mantenimiento postventa, dará lugar a la ejecución subsidiaria de las reparaciones, a 

costa del contratista, junto a la aplicación de penalizaciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 212 del TRLCSP. El importe de la penalización será del 10% del coste de la obra 
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ejecutada subsidiariamente por este Patronato 

 

 Artículo 25.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- El contratista está 

obligado a gestionar y abonar, si ello fuera preciso y su imputación lo establece la normativa vigente, 

cuantas autorizaciones administrativas, tasas, arbitrios, impuestos y otros se requieran para la 

ejecución total de las obras y la puesta en funcionamiento del edificio, conforme a los documentos que, 

en su caso, a tal efecto figuren en el proyecto de las obras. 

 

 Artículo 26.- PÓLIZA DE SEGUROS.- El contratista está obligado a suscribir a su costa una 

póliza de cobertura de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por un importe de 

cuantía mínima igual al presupuesto por el que se contrata la obra, debiéndose acreditar mediante 

copia de la póliza o justificante del pago de la prima en la primera certificación que se presente.  

 

 Artículo 27.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL.- Antes de 

dar comienzo a las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la dirección facultativa la relación 

detallada siguiente: 

A) Maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de las obras y tiempo 

que permanecerán adscritos a las mismas. 

B) Facultativo Jefe de obra que deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra, 

responsable de las mismas. 

C) Relación numérica, a título orientativo, del personal facultativo y no cualificado que 

constituye la plantilla mínima adscrita a las obras. 

D) El contratista asignará un local para despacho de la dirección facultativa a las obras, 

debidamente acondicionado, aislado y protegido. 

E) Un jefe de posventa de la promoción. 

 

 Artículo 28.- MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD.- La Dirección facultativa puede 

ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso 

resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta el importe 

máximo que figura en el artículo 19 este pliego. La misma Dirección fijará el número, forma y 

dimensiones y demás características que deban reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, 

caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

 Artículo 29.- INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y SOLAR.- 
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Las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y de apoyo solar del edificio objeto del contrato 

deben realizarse de forma que permitan su gestión por una Empresa de Servicios Energéticos. La 

empresa propuesta por el contratista para la ejecución de estas instalaciones estará bajo la dirección 

técnica de dicha Empresa de Servicios Energéticos que contratará la EPE PMVU. En caso de 

discrepancia prevalecerán las órdenes de la dirección facultativa de obra de la EPE PMVU.  

 Artículo 30.- ALTA DE LAS INSTALACIONES.- Si la naturaleza de las obras así lo precisase, el 

contratista vendrá obligado a sufragar y realizar cuantas gestiones,  incluida la redacción de proyectos e 

informes específicos, y el pago de tasas, arbitrios, acometidas y otros que fueren precisos para obtener 

el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones que conforman las obras a ejecutar, debiendo 

figurar como titular de las mismas de la EPE PMVU. 

 Artículo 31.- REVISIÓN DE PRECIOS.- A tenor del plazo de ejecución del contrato, no procede 

la revisión de precios.  

 

 Artículo 32.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  

a) Dirección de las obras.- La EPE PMVU, a través de la dirección de la obra, efectuará la 

inspección, comprobación y vigilancia de la obra contratada, ajustándose en su actuación a lo dispuesto 

en el art. 94 del RGCAP. Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las 

responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra 

que ejecute, conforme a las instrucciones de obligado cumplimiento dadas por escrito por la EPE PMVU 

a través del facultativo designado para la dirección e inspección de las obras. 

b) Comprobación del Replanteo.- En el plazo fijado en el contrato que no podrá ser superior a 30 

días a partir de la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuará la 

comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su representante, en la 

forma y con los efectos prevenidos en el art. 229 del TRLCSP y en los art. 139, 140 y 141 del RGCAP. 

c) Programa de trabajo.- El contratista presentará, en su caso, un programa de trabajo que, 

debe contener los plazos - total y parciales como mínimo la finalización de las excavaciones, estructura 

y albañilería - y las actividades críticas, será aprobado por la EPE PMVU, siendo documento contractual 

inseparable. Este programa no podrá modificar ninguna condición contractual, excepto el reajuste de 

anualidades en caso de divergencias con las líquidas establecidas en la adjudicación. En caso de 

modificación de las condiciones contractuales, el contratista deberá actualizar y poner al día este 

programa de trabajo, siguiendo las instrucciones de la EPE PMVU. 

d) Señalización de la obra.- El contratista está obligado a instalar la señalización precisa 

indicativa del acceso a la obra, la circulación y señalización en la zona que ocupan los trabajos y los 
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puntos o zonas de posible peligro debido a la marcha de aquélla, tanto en dicha zona como en sus 

lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 

Facultativa acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las que haya 

instalado. El contratista será responsable de las consecuencias de todo tipo derivadas de la omisión de 

la señalización de las obras. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista, 

salvo que el estudio de seguridad y salud prevea lo contrario. Igualmente el contratista deberá costear 

la instalación en el lugar que indique el Director facultativo el cartel o carteles anunciando la promoción, 

ajustándose al formato establecido por la EPE PMVU debiéndose autorizar por ésta, cualquier otro de 

carácter particular. 

e) Suspensión del contrato.- Si la EPE PMVU acordara la suspensión del contrato se levantará 

inexcusablemente el acta correspondiente con el contenido y a los efectos que se determinan en el art. 

220 del TRLCSP y en el art. 103 del RGCAP. 

f) Ejecución por fases de las obras de urbanización.- Las  obras de urbanización se realizarán 

de forma que la zona ocupada actualmente por el Centro de Atención Social Municipal, el kiosco y la 

cabina de la ONCE se vea afectada durante el menor tiempo posible. Para ello la urbanización de dicha 

zona y los derribos necesarios se programarán para ejecutarlos en el último mes dentro del plazo de 

ejecución de la obra. Debe quedar asegurada su actividad durante la ejecución de las obras. 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 

 Artículo 33.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La recepción de las obras y la liquidación se 

llevarán a cabo conforme a lo señalado en los arts. 209 y 235 del TRLCSP y 163 a 165 RGLCAP. La 

recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 

terminación, que se acreditará con el certificado final de obra y que se computará una vez se notifique 

por escrito a este EPE PMVU. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurrido el plazo 

citado la EPE PMVU no ha expuesto reserva o rechazo por escrito. La empresa contratista continuará 

con las labores de vigilancia, policía de la obra y mantenimiento de todos los elementos de la misma 

hasta la entrega de las viviendas a los primeros arrendatarios. 

 

 Artículo 34.- PLAZO DE GARANTÍA.- El plazo de garantía de las obras será de 1 año desde la 

fecha de la entrega de las viviendas a los primeros arrendatarios; el plazo podrá ser mejorado por los 

concursantes en su oferta. En todo lo referente a dicho plazo y actuaciones durante el mismo, se estará 

a lo dispuesto en el art. 235 del TRLCSP. 
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 Artículo 35.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- El contrato podrá extinguirse por cualquiera de 

las causas de resolución enunciadas en los arts. 223 a 225 y 237 a 239 del TRLCSP. 

 

 Artículo 36.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- La cesión y subcontratación del contrato se 

regularán, respectivamente, por lo dispuesto en los arts. 226 Y 227 del TRLCSP. 

 Artículo 37.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- La garantía 

definitiva se devolverá conforme a lo establecido en el art. 102 del TRLCSP. 

 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 

 Artículo 38.- NORMAS GENERALES Y TRIBUNALES.-  De acuerdo con lo establecido en el 

art. 21 del TRLCSP, las cuestiones suscitadas en relación con la preparación y adjudicación del 

contrato se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo la civil la competente para 

conocer de las suscitadas en cuanto a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.  

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 TRLCSP y siguientes, serán susceptible de recurso 

especial en materia de contratación los contratos sujetos a regulación armonizada, como el presente 

caso, por lo que deberá estarse a lo dispuesto en el art. 40.2 (actos objeto de recurso especial en 

materia de contratación) y 41 (órgano competente para su resolución) del TRLCSP. 

 

 Artículo 39.- SUPLETORIEDAD.- Para lo no previsto en el presente pliego de condiciones, se 

estará a lo dispuesto en las Instrucciones para contratar, aprobadas por el Consejo de Administración 

de la EPE PMVU el día 6/10/2008, y subsidiariamente, si procede, a lo dispuesto en el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. Supletoriamente será de aplicación lo dispuesto en la Ley 

reguladora de Haciendas Locales.  

 

Salamanca, 28 noviembre 2016 

 

El Gerente           El Secretario Accidental 
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A  N  E  X  O     Nº  1 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

 

 

D. _______________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de 

notificaciones en __________________, de _________, con Documento Nacional de Identidad nº 

_________, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 

_______________________________, en su calidad de ______________) 

 

EXPONE.- Que, enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y se exigen para la 

adjudicación del contrato que se especifica, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con estricta sujeción al proyecto y estas cláusulas, 

presenta la siguiente: 

 

OFERTA: 

 EMPRESA OFERENTE: 

 DENOMINACIÓN DE LA OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

“VICTORIA ADRADOS”.  

 

OFERTA ECONÓMICA: (expresados los importes en número y letra) 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO con arreglo al artículo 2 de este pliego.   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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A  N  E  X  O     Nº  2 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE HOJA RESUMEN DE VARIANTES 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA VARIANTE PROPUESTA: PARTIDAS DEL PROYECTO QUE SE MODIFICAN: PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

SEGÚN PROYECTO:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

SEGÚN PROPUESTA: 

AHORRO:

1

2

3

4

5

6

…

…

…

n

TOTAL:
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A  N  E  X  O     Nº  3 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de valoración de las ofertas serán los siguientes:  

 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

A. Precio: un máximo de 5,50 puntos  

 Hasta 5,50 puntos, para la mayor baja económica, siguiendo el criterio de baremación: 

 En el caso de que se presenten más de cinco empresas licitadoras, se otorgará la máxima 

puntuación a la mayor baja siempre que no supere 5 puntos porcentuales de la media de las ofertas 

presentadas, eliminando para el cómputo de la media la mayor y la menor, y puntuando las bajas que 

se encuentren entre la media y +/- 5 puntos porcentuales, de forma proporcional hasta  0 puntos, que 

coincidirá con el tipo de licitación del Pliego. 

 En el caso de que se presenten 5 o menos ofertas licitadoras, se otorgará la máxima puntuación 

a la mayor baja ofertada, siempre que no supere la media de todas las ofertas presentadas más 10 

puntos porcentuales. 

 

CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

A. Mejoras relativas a las garantías ofrecidas: Un máximo de 1,00 puntos  

 Por ofrecimiento de mayores garantías de la obra sobre los mínimos exigidos en el Pliego de 

Cláusulas siempre que no suponga coste adicional. Dicha puntuación se repartirá en función de los 

sub-criterios siguientes:  

 Hasta un máximo de 0,50 puntos: la ampliación del plazo de devolución u otras equivalentes. 

 Hasta un máximo de 0,50 puntos: la ampliación del servicio de mantenimiento posventa del 

pliego en plazo, atención a usuarios, planificación, gestión mediante compromiso escrito detallado que 

permita ponderar la calidad de la oferta.  

 

B. Propuestas de ahorro: Un máximo de 2,00 puntos  

 Se valoran las propuestas de variantes en las partidas contenidas en el Proyecto Edificatorio 

que supongan un menor coste de la obra, manteniendo o mejorando las prestaciones exigidas en la 

normativa vigente. Dichas variantes en las partidas podrán referirse tanto a los acabados, materiales, 

como a los sistemas constructivos e instalaciones individuales y colectivas, (cerramientos, sistema de 

calefacción, ventilación, acabados, instalaciones).  
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 Será necesario adjuntar las características detalladas de las variantes propuestas para verificar 

el cumplimiento de las prestaciones exigidas en el proyecto y en la normativa aplicable; así como para 

proceder a su valoración ponderada técnica y económica por los servicios técnicos del Patronato. Se 

debe incluir la cuantía económica que suponga la variante propuesta que será independiente de la 

proposición económica del sobre nº 3 y estará afectada por el porcentaje de baja ofertado. Las 

propuestas podrán ser aceptadas ó rechazadas a criterio del Patronato.  

 Se especificarán individualmente las variantes propuestas detallando las partidas del Proyecto 

original con su correspondiente número, medición y precio de ejecución material que se modifican; la 

descripción, medición y precio de ejecución material de la variante propuesta; y el ahorro que supone la 

diferencia (Anexo nº2).   

 

C. Rigor de la oferta: Un máximo de 1,50 puntos  

 Se valora la profundidad del estudio del documento del proyecto objeto del concurso y la 

coherencia de la oferta. Dicha puntuación se repartirá en función de los sub-criterios siguientes:  

 Hasta un máximo de 0,60 puntos: la coherencia global de los documentos de la oferta 

presentada y su calidad.  

 Hasta un máximo de 0,90 puntos: análisis del plan y programa de trabajo. Se valora el mejor 

estudio del programa de trabajo, debidamente justificado (en función de los medios humanos y técnicos 

que se ofrezcan, de las características propias de la obra, de las condiciones meteorológicas). Será 

necesario adjuntar la indicación detallada de los plazos parciales, al menos de finalización de 

estructura, finalización de cubiertas y final de obra. 

 


