



Ayuntamiento de Salamanca

Secretaría General
Servicio de Bienes y Contratación

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA.

Se ha detectado una errata aritmética en la Cláusula 2ª del PCAP del procedimiento de referencia, concretamente en el cuadro que desglosa las cuantías del Presupuesto del contrato, ya que en alguna de las columnas se ha incluido un tipo de IVA que no se corresponde con el vigente, estando bien calculado, por otra parte, en el resto de recuadros.

Como quiera que sea, las cantidades correspondientes al precio sin IVA – o si se quiere, al valor estimado - son correctas, siendo además las que se toman en consideración a efectos de determinar el tipo de procedimiento de licitación, su régimen de publicidad y para la aplicación de las fórmulas de valoración de la oferta, ya que el desglose de IVA tiene un carácter indicativo, pues durante el proceso de licitación - o una vez iniciado el contrato - el legislador podría cambiar los tipos aplicables recogidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, afectando automáticamente al contrato, con independencia de sus previsiones iniciales, y vinculando al contratista y a la Administración.

Se incluye como Anexo un cuadro debidamente corregido.

Lo que se comunica a los efectos oportunos en Salamanca a 20 de marzo de 2018.

El Jefe de Servicio

CON-CEPTO	AÑO	GASTOS CORRIENTES					INVERSIONES			TOTAL (SIN IVA)	TOTAL (CON IVA)
		COSTE FIJO	COSTE VARIABLE	TOTAL (SIN IVA)	21% IVA	TOTAL (CON IVA)	TOTAL (SIN IVA)	21% IVA	TOTAL (CON IVA)		
CONTRATO INICIAL	2018 (≥AGO)	408.638,07	182.412,72	591.050,79	124.120,67	715.171,46	455.596,01	95.675,16	551.271,17	1.046.646,80	1.266.442,63
	2019	1.225.914,20	547.238,16	1.773.152,36	372.362,00	2.145.514,36	540.341,77	113.471,77	653.813,54	2.313.494,13	2.799.327,90
	2020	1.225.914,20	547.238,16	1.773.152,36	372.362,00	2.145.514,36	540.341,77	113.471,77	653.813,54	2.313.494,13	2.799.327,90
	2021	1.225.914,20	547.238,16	1.773.152,36	372.362,00	2.145.514,36	540.341,77	113.471,77	653.813,54	2.313.494,13	2.799.327,90
	2022(<AGO)	817.276,13	364.825,44	1.182.101,57	248.241,33	1.430.342,90	84.745,76	17.796,61	102.542,37	1.266.847,33	1.532.885,27
	TOTAL	4.903.656,80	2.188.952,64	7.092.609,44	1.489.448,00	8.582.057,44	2.161.367,08	453.887,08	2.615.254,16	9.253.976,52	11.197.311,60
PRÓRROGAS	2022 (≥AGO)	408.638,07	182.412,72	591.050,79	124.120,67	715.171,46	455.596,01	95.675,16	551.271,17	1.046.646,80	1.266.442,63
	2023	1.225.914,20	547.238,16	1.773.152,36	372.362,00	2.145.514,36	540.341,77	113.471,77	653.813,54	2.313.494,13	2.799.327,90
	2024(<AGO)	817.276,13	364.825,44	1.182.101,57	248.241,33	1.430.342,90	84.745,76	17.796,61	102.542,37	1.266.847,33	1.532.885,27
	TOTAL	2.451.828,40	1.094.476,32	3.546.304,72	744.724,00	4.291.028,72	1.080.683,54	226.943,54	1.307.627,08	4.626.988,26	5.598.655,80
TOTAL	7.355.485,20	3.283.428,96	10.638.914,16	2.234.172,00	12.873.086,16	3.242.050,62	680.830,62	3.922.881,24	13.880.964,78	16.795.967,40	
MODIFICACIONES MÁXIMAS	2018	0,00	36.482,54	36.482,54	7.661,33	44.143,87	91.119,20	19.135,03	110.254,23	127.601,74	154.398,10
	2019	0,00	109.447,63	109.447,63	22.984,00	132.431,63	108.068,35	22.694,35	130.762,70	217.515,98	263.194,33
	2020	0,00	109.447,63	109.447,63	22.984,00	132.431,63	108.068,35	22.694,35	130.762,70	217.515,98	263.194,33
	2021	0,00	109.447,63	109.447,63	22.984,00	132.431,63	108.068,35	22.694,35	130.762,70	217.515,98	263.194,33
	2022	0,00	109.447,63	109.447,63	22.984,00	132.431,63	108.068,35	22.694,35	130.762,70	217.515,98	263.194,33
	2023	0,00	109.447,63	109.447,63	22.984,00	132.431,63	108.068,35	22.694,35	130.762,70	217.515,98	263.194,33
	2024	0,00	72.965,09	72.965,09	15.322,67	88.287,76	16.949,15	3.559,32	20.508,47	89.914,24	108.796,23
	TOTAL	0,00	583.720,69	583.720,69	122.581,34	706.302,03	648.410,10	136.166,10	784.576,20	1.305.095,88	1.579.165,99
PRESUPUESTO MÁXIMO		7.355.485,20	3.867.149,65	11.222.634,85	2.356.753,34	13.579.388,19	3.890.460,72	816.996,72	4.707.457,44	15.186.060,66	18.375.133,39